

令和 8年 4月 27日

積算についてのお知らせ

公 告 日	令和 8年 4月 20日
公 告 番 号	横須賀市公告契約第 0030 号
工 事 名	(仮称) 防災備蓄基地新築工事
内 容	<p>設計図書の内容について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、現在の設計書のとおりに積算して下さい。 該当箇所については、契約後に変更契約にて対応します。</p> <p><u>1 項目漏れ・数量漏れがあった箇所</u></p> <p>下記の4箇所については、項目漏れ・数量漏れがありました。 現在の設計書（内訳書）のとおりに積算して下さい。 当該箇所は、契約後に変更契約にて対応します。</p> <p>①設計書-細目別内訳書 倉庫棟 土工 （数量内訳書 12 ページ、PDF ページ 53/75） ・漏れていた項目：「土工機械運搬費」</p> <p>②設計書-細目別内訳書 倉庫棟 鉄骨 （数量内訳書 17 ページ、PDF ページ 56/75） ・漏れていた項目：「無収縮モルタル用型枠」 「無収縮モルタル充填」</p> <p>③設計書-細目別内訳書 倉庫棟 内外装 （数量内訳書 19 ページ、PDF ページ 57/75） ・漏れていた項目：「SD-1・SD-2 建具塗装」</p> <p>④設計書-細目別内訳書 倉庫棟 鉄筋 （数量内訳書 14 ページ、PDF ページ 54/75） ・漏れていた数量：「鉄筋コンクリート用異形棒鋼」</p>

	<p><u>2 仕様（納まり）に疑義があった箇所</u></p> <p>下記については、仕様（納まり）に疑義がありました。 当該箇所は、契約後に精査を行い、設計変更にて対応します。 入札にあたっては、現在の設計書のとおりに積算して下さい。</p> <p>①図面 S-08 各部詳細図 ア詳細図：【P1・P3】（間柱） イ詳細図：【P2】（間柱） ウ詳細図：【C1】（主材） の腰壁立上りの仕様（納まり）</p>
<p>そ の 他</p>	<ul style="list-style-type: none"> • この取扱いによる設計金額（予定価格）及び最低制限価格の変更はありません。 • 本件の入札にあたっては、現在の設計書のとおりに積算して下さい。 <p>該当箇所については、契約後に変更契約にて対応します。</p>

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp