質問番号：a0008　　　
質問締切日：H31.4.17　　

質問回答書
	案件番号
	4313000006

	案件名
	平成３１年度ＬＡＮ端末（共有ＰＣ）借上


	番号
	質問事項
	回答

	１
	「詳細仕様書」の「４．共有パソコンのクローニングについて」の「4.2 ①及び③は、、、本市が別途委託した事業者が実施・・・」とございますが、事前に３台のマスターPCを納品した日から、マスター作成にどのくらいの日数を想定していらっしゃいますでしょうか？
	本市側で行うマスターPCの作成作業期間は、２週間程度を想定しています。

	２
	「詳細仕様書」の「４．共有パソコンのクローニングについて」の「4.2 ②」の作業は、マスター作成完了後、契約開始日の前日までと別の項に記載がありましたが、どのくらいの日数を想定していらっしゃいますでしょうか？
	クローニング及びパソコンの納入は、７月中旬からリース開始日前日までの期間を想定しています。

	３
	横須賀市役所様がクローニングの為に必要なWindows10 Up gradeのライセンスを保有されていない場合、別途調達範囲での購入をするという認識で宜しいでしょうか？
	本市にてライセンスを保有していますので、別途購入は不要です。

	４
	
	

	５
	
	

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
