

関根川親水施設ほか清掃委託予定数量表

関根川親水施設ほか 清掃委託予定回数表	予定回数					
	散在塵芥収集工		人力堆積塵芥収集工		除草工	
	関根川親水施設	関渡川遊歩道	管理用通路等	河床等	関根川親水施設	関渡川遊歩道
作業月						
7月	1回	1回	必要に応じて作業を行う		1回	1回
8月						
9月	1回	1回			1回	1回
10月						
11月	1回	1回				
12月						
1月						
2月	1回	1回			1回	1回
3月						
合計	4回	4回				3回

本委託の作業は、ホテルの生息に影響を与えないよう配慮した工程としている
 作業月により作業場所が異なることから監督員の指示に従い、作業を行うこと
 なお、各月の作業予定数量は下表のとおりとする

関根川親水施設ほか 清掃委託予定数量表	予定数量							
	散在塵芥収集工			人力堆積塵芥収集工		除草工		
	関根川親水施設 m ²	関渡川遊歩道 m ²	各月合計面積 m ²	管理用通路等 m ²	河床等 m ²	関根川親水施設 m ²	関渡川遊歩道 m ²	各月合計面積 m ²
作業月								
7月	5,460	3,750	9,210	1.0	1.0	3,750	1,500	5,250
8月	0	0	0			0	0	0
9月	5,460	3,750	9,210			3,750	2,250	6,000
10月	0	0	0			0	0	0
11月	5,460	3,750	9,210			0	0	0
12月	0	0	0			0	0	0
1月	0	0	0			0	0	0
2月	5,460	3,750	9,210			1,875	1,125	3,000
3月	0	0	0			0	0	0
合計	21,840	15,000	36,840			1.0	1.0	9,375