

## 前田川遊歩道清掃委託予定数量表

前田川遊歩道清掃委託予定数量表	予定数量					
	散在塵芥収集工			除草工		
	河川用地	農道	駐車場	河川用地	農道	駐車場
作業月	8,850㎡	2,520㎡	650㎡	300㎡	1,260㎡	650㎡
7月	2回	1回	1回	1回	1回	1回
8月	2回			1回		
9月	2回	1回		1回	1回	
10月	2回			1回		
11月	2回	1回	1回	1回	1回	1回
12月	1回					
1月	1回					
2月	1回					
3月	1回	1回		1回	1回	
増水後の対応	3回					
小 計	17回	4回	2回	6回	4回	2回
小 計	150,450㎡	10,080㎡	1,300㎡	1,800㎡	5,040㎡	1,300㎡
合 計	161,830㎡			8,140㎡		