

「富士見町地区配水管布設工事（H30の1）」設計金額正誤表

単位：円

	(正)	(誤)	増減
直接工事費計	47,376,829	47,417,129	△ 40,300
共通費			
共通仮設費	5,146,400	5,151,400	△ 5,000
現場管理費	11,685,000	11,696,000	△ 11,000
一般管理費	9,598,432	9,602,132	△ 3,700
共通費計	26,429,832	26,449,532	△ 19,700
スクラップ費	△ 136,661	△ 136,661	
工事価格（万円止）	73,670,000	73,730,000	△ 60,000
消費税相当額	5,893,600	5,898,400	△ 4,800
請負工事費	79,563,600	79,628,400	△ 64,800

誤りの内容：舗装関係の一位代価表を特記仕様書で記載している平成30年7月1日版の「土木工事標準積算基準書（土木工事編）」を使用して積算するところ、誤って平成29年7月1日版で積算した結果、設計金額誤りが発生しました。