

「秋谷地区配水管布設工事（２０２１の１）」設計金額正誤表

単位：円

	正 …A	誤 …B	増減（B-A）
直接工事費計	9,025,230	9,125,730	100,500
共通費			
共通仮設費(積上分)	18,850	18,850	0
共通仮設費(率分)	1,351,000	1,369,000	18,000
現場管理費	3,790,000	3,840,000	50,000
一般管理費	2,805,438	2,836,938	31,500
スクラップ評価額	▲ 518	▲ 518	0
予定価格（万円止）	16,990,000	17,190,000	200,000
最低制限価格	15,434,200	15,607,400	173,200

誤りの内容：

施工条件明示事項による 交通誘導警備員の人数	（正）	（誤）	備考
交通誘導警備員 A	6 人	8 人	
交通誘導警備員 B	1 3 3 人	1 3 8 人	