

「浦郷町自転車等保管所事務所新築電気設備工事」設計金額正誤表

単位：円

	正 (T=6.3) …A	誤 (T=8.0) …B	増減 (A-B)
直接工事費	2,800,459	2,800,459	0
共通費			0
共通仮設費（積上分）	0	0	0
共通仮設費（率分）	167,467	184,830	▲ 17,363
現場管理費	988,616	1,081,868	▲ 93,252
一般管理費	673,458	692,843	▲ 19,385
予定価格（万円止）	4,630,000	4,760,000	▲ 130,000
最低制限価格	4,372,100	4,500,700	▲ 128,600

誤りの内容：積算内訳書に係る訂正事項

共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期Tについて、
正しくはT=6.3とすべきところを誤ってT=8.0で計算していた。