

「衣笠町地区配水管布設工事（２０２３の１）」設計金額正誤表

単位：円

	(正)	(誤)	増減
直接工事費計	33,036,778	33,036,778	0
共通費			
共通仮設費	4,037,266	4,062,266	△ 25,000
現場管理費	11,521,000	11,601,000	△ 80,000
一般管理費	8,590,468	8,615,468	△ 25,000
共通費計	24,148,734	24,278,734	△ 130,000
スクラップ費	△ 5,512	△ 5,512	
工事価格（万円止）	57,180,000	57,310,000	△ 130,000
消費税相当額	5,718,000	5,731,000	△ 13,000
請負工事費	62,898,000	63,041,000	△ 143,000

誤りの内容：第３号内訳書 仮設管布設撤去工（Ａ）の仮設管賃料（運搬費含む）の単価設定で、管材費をシステム選択するべきところ、管材費の対象と文字入力したため、積算に反映されなかった。
（公告された金抜き設計書は正しいため、入札金額は皆同一となった。）