

「市立横須賀総合高等学校屋上防水改修工事」設計金額正誤表

単位：円

	正…A	誤…B	増減 (A-B)
直接工事費	42,554,576	42,554,576	0
共通費			
共通仮設費（積上分）	580,200	567,600	12,600
共通仮設費（率分）	1,603,897	1,603,897	0
現場管理費	5,569,888	5,572,772	▲ 2,884
一般管理費	7,091,439	7,091,155	284
予定価格（万円止）	57,400,000	57,390,000	10,000
最低制限価格	53,967,700	53,956,400	11,300

誤りの内容：積算内訳書に係る訂正事項

共通仮設費の積上分について、ガードフェンスの運搬費の計上をし忘れていたため。