

「岩戸地区路面復旧工事（２０２３の１）」設計金額正誤表

単位：円

	(正)	(誤)	増減
直接工事費計	15,879,986	15,879,986	0
共通仮設費	3,068,000	2,566,000	502,000
現場管理費	7,338,000	6,095,000	1,243,000
一般管理費	5,076,076	4,746,699	329,377
工事価格（万円止）	31,360,000	29,280,000	2,080,000
消費税相当額	3,136,000	2,928,000	208,000
請負工事費	34,496,000	32,208,000	2,288,000

誤りの内容：第0001号内訳書 構造物取壊し工の管理費区分設定で、「全間接費の対象」をシステム選択するべきところ、「一般管理費のみ対象」を選択したため、誤った設計額となった（公告された金抜き設計書では、内訳書の管理費区分を確認することはできない。）。