質問番号：　a0236　　
質問締切日：  R2.01.15　

質問回答書
	案件番号
	4311000377

	案件名
	(仮称)横須賀市近代遺産ガイダンスセンター新築その他工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	数量内訳書　１．建築本体工事　１）直接仮設の遣り方について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる計算上の数量は建築面積である253.56㎡と考えて良いですか？その他にもあればご指示ください。
	数量は、「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準の解説（建築工事編）」に基づき、建築面積をもとに積算しています。
その他に見込んでいるものはありません。


	２
	数量内訳書　１．建築本体工事　１）直接仮設の墨出しについて、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる計算上の数量は延べ床面積である221.97㎡と考えて良いですか？その他にもあればご指示ください。
	数量は、「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準の解説（建築工事編）」に基づき、延べ面積をもとに積算しています。

その他に見込んでいるものはありません。

	３
	数量内訳書　１．建築主体工事　２）土工の土工機械運搬について、設計で見込んでいる土工機械は片道30ｋｍ以内ﾊﾞｯｸﾎｳまたはﾊﾞｯｸﾎｳ(小規模)のどちらですか？
	県単に記載されている
「土工機械運搬－根切り・埋戻し」の単価にて積算しています。

	４
	数量内訳書　１．建築主体工事　５）コンクリートのﾎﾟﾝﾌﾟ圧送について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいるコンクリートの打設回数は1回と考えて良いですか？複数回であれば見込んでいる回数をご指示ください。
	コンクリートの打設回数は、50㎥以上１回、50㎥未満１回の、合計２回で積算しています。

	５
	数量内訳書　１．建築主体工事　７）鉄骨の鉄骨足場及び安全ネット（水平張り）について、数量が1式となっていますが、設計で見込んでいる計算上の数量は延べ床面積である221.97㎡と考えて良いですか？
	延べ面積221.97㎡に加えて、展示トラスを設置（別工事）する際に、Ｘ０－Ｘ３通りの鉄骨足場及び安全ネット（水平張り）は一度取外すことが想定されるため、その再設置分200.97㎡も見込んでいます。（合計423㎡）

	６
	数量内訳書　１．外構工事　１）外構の土工機械運搬について、設計で見込んでいる土工機械は片道30ｋｍ以内ﾊﾞｯｸﾎｳまたはﾊﾞｯｸﾎｳ(小規模)のどちらですか？
	県単に記載されている
「土工機械運搬－根切り・埋戻し」の単価にて積算しています。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

