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	案件番号
	5051000175

	案件名
	久里浜公園水泳プール解体工事



	番号
	質問事項
	回答

	１
	工期Tは4.5か月でよろしいのでしょうか。
	単価及び共通費等に関する事項2（3）のとおり、工期Tの設定はありません。

	２
	内訳書P33　機械設備工事(解体工事)　機器類撤去　ろ過装置撤去　ろ過ポンプ・制御盤共の算出方法を教えて下さい。
	ろ過装置撤去　ろ過ポンプ・制御盤共の算出方法は以下となります。
【鋳鉄製ボイラー据付　定格出力：105kW以下】×0.4+【渦巻ポンプ(片吸込形)据付(衛生機器)　標準基礎　1.5kW以下】×0.4+電工×4.8(人)×0.3+その他率

	３
	内訳書P48　機械設備工事(解体工事)　機器類撤去　ろ過装置搬出、ろ過ポンプ搬出の算出方法を教えて下さい。
	ろ過装置搬出の算出方法は以下となります。

【搬出費(撤去用)　複数搬出　200kg/m3未満】×0.98(t)

ろ過ポンプ搬出の算出方法は以下となります。
【搬出費(撤去用)　複数搬出　300kg/m3未満】×0.1(t)
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＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
