平成30年度　市立大楠中学校校舎電灯改修工事　内訳書

請負工事費 ￥5,871,960

工事価格 ￥5,437,000

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目内訳 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 電気設備 | | 1 | 式 | | 3,631,570 | |
| 計 | | | | | 3,631,570 | |
| 共通費 | | | | | | |
| 1. 共通仮設費 | | 1 | 式 | | 99,000 | |
| 2. 現場管理費 | | 1 | 式 | | 923,000 | |
| 3. 一般管理費等 | | 1 | 式 | | 784,000 | |
| 計 | | | | | 1,806,000 | |
| 合計 | (工事価格) | | | | 5,437,000 | 千円止 |
| 消費税相当額 | | | | | 434,960 | |
| 請負工事費 | | | | | 5,871,960 | |

最低制限価格　5,227,416円
（税抜）　4,840,200円

建築工事標準単価表は、平成30年度(平成30年4月1日)単価を採用しています。

積算基準でのTは2.8か月としています。

採用共通費算定改修を採用しています。

横須賀市