

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
＜支出科目＞	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	追浜ポンプ場沈砂池機械設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市追浜本町2丁目1番地142
工 期	平成31年3月15日まで
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円) (円)
	278,067,600 円 (補助費 247,114,800 円 、 単独費 30,952,800 円) (257,470,000 円)
設 計 概 要	沈砂池機械設備 (更新) 1 式 沈砂池機械設備 (改修) 1 式
(起工・変更) 理由	平成30年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		154,528,650	
計							154,528,650	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		146,878	
材料費				1	"		7,209,574	
労務費				1	"		23,495,400	
複合工費				1	"		11,821,312	
機械経費				1	"		469,908	[直接経費]
小計							469,908	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		3,222,049	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	"		249,082	[仮設費]
小計							3,471,131	[仮設費]
計							46,614,203	[直接工事費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		11,369,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		260,224	[共通仮設費]
小計							11,629,224	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		18,707,000	
据付間接費				1	#		2,263,800	
計							32,600,024	[間接工事費]
据付工事原価計							79,214,227	
設計技術費				1	式		6,638,337	
計							6,638,337	[設計技術費]
工事原価計							240,381,214	
一般管理費等				1	式		18,629,544	
計							18,629,544	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-1,535,500	
計							-1,535,500	[発生残材額]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		142,062,300	
計							142,062,300	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		146,878	
材料費				1	"		7,209,574	
労務費				1	"		16,395,420	
複合工費				1	"		10,561,312	
機械経費				1	"		327,908	[直接経費]
小計							327,908	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		2,915,605	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	"		249,082	[仮設費]
小計							3,164,687	[仮設費]
計							37,805,779	[直接工事費]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		9,757,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	〃		244,224	[共通仮設費]
小計							10,001,224	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		15,795,000	
据付間接費				1	〃		2,263,800	
計							28,060,024	[間接工事費]
据付工事原価計							65,865,803	
設計技術費				1	式		6,301,353	
計							6,301,353	[設計技術費]
工事原価計							214,229,456	
一般管理費等				1	式		16,110,055	
計							16,110,055	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-1,521,100	
計							-1,521,100	[発生残材額]

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
ポンプ施設工								
機器費				1	式		12,466,350	
計							12,466,350	[機器費]
直接工事費								
労務費				1	式		7,099,980	
複合工費				1	〃		1,260,000	
機械経費				1	〃		142,000	[直接経費]
小計							142,000	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		306,444	[仮設費]
小計							306,444	[仮設費]
計							8,808,424	[直接工事費]
共通仮設費(率)				1	式		1,612,000	[共通仮設費]
準備費(積み上げ)				1	〃		16,000	[共通仮設費]
小計							1,628,000	[共通仮設費]

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				1	式		2,912,000	
計							4,540,000	[間接工事費]
据付工事原価計							13,348,424	
設計技術費				1	式		336,984	
計							336,984	[設計技術費]
工事原価計							26,151,758	
一般管理費等				1	式		2,519,489	
計							2,519,489	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-14,400	
計							-14,400	[発生残材額]
工事価格							28,660,000	(257,470,000 -228,810,000) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		2,292,800	
本工事費計							30,952,800	