平成30年度　　市立鶴久保小学校教室改修工事　　内訳書

請　負　工　事　費　¥11,156,400

工　事　価　格　¥10,330,000

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
1．教室改修		1	式		6,997,349	
計					6,997,349	
共通費						
1．共通仮設費		1	式		303,000	
2．現場管理費		1	式		1,582,000	
3．一般管理費		1	式		1,464,000	
計					3,349,000	
換価格充当品		1	式		▲ 6,540	
合　計	（工事価格）				10,330,000	万円止 -9,809
消費税相当額					826,400	
請負工事費					11,156,400	

建築工事標準単価表等は
平成30年度（平成30年４月１日）
単価を採用しています。

積算基準での T は
3.40 か月とします。

採用共通費算定
改修を採用しています。

最低制限価格　9,974,556円
（税抜）　9,235,700円

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1．教室改修						
1）直接仮設		1-	式		142,950	
2）撤去・処分		1-	式		753,683	
3）土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄筋		1-	式		41,138	
4）木工・金属		1-	式		330,487	
5）左官・塗装		1-	式		237,476	
6）内装・その他		1-	式		4,509,155	
7）電気設備		1-	式		648,700	
8）機械設備		1-	式		333,760	
計					6,997,349	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 6,540	
計					▲ 6,540	