

平成30年度

竹川ハイムC棟・F棟外壁塗装その他工事

内訳書

請負工事費 ¥105,570,000

工事価格 ¥97,750,000

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. C棟 外壁改修		1-	式		16,416,174	
2. C棟 防水改修		1-	式		7,925,878	
3. F棟 外壁改修		1-	式		33,745,698	
4. F棟 防水改修		1-	式		15,806,177	
計					73,893,927	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		3,598,000	
2. 現場管理費		1-	式		8,776,000	
3. 一般管理費		1-	式		11,525,000	
計					23,899,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 37,370	
合 計	(工事価格)				97,750,000	万円止 -5,557
消費税相当額					7,820,000	
請負工事費					105,570,000	
建築工事標準単価表等は 平成30年度(平成30年4月1日) 単価を採用しています。 積算基準でのTは 6.40か月とします。 採用共通費算定 改修を採用しています。				最低制限価格 92,265,804円 (税抜) 85,431,300円		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. C棟 外壁改修						
1) 直接仮設		1-	式		6,220,000	
2) 解体撤去		1-	式		1,143,464	
3) 外壁塗装 塗装・シーリング・		1-	式		6,371,813	
4) その他		1-	式		2,174,657	
5) 電気設備		1-	式		506,240	
計					16,416,174	
2. C棟 防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		64,000	
2) 解体撤去		1-	式		1,376,438	
3) 防水・その他		1-	式		6,485,440	
計					7,925,878	
3. F棟 外壁改修						
1) 直接仮設		1-	式		12,467,200	
2) 解体撤去		1-	式		2,565,489	
3) 外壁塗装 塗装・シーリング・		1-	式		12,614,306	
4) その他		1-	式		4,992,243	
5) 電気設備		1-	式		1,106,460	
計					33,745,698	
4. F棟 防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		127,600	
2) 解体撤去		1-	式		2,717,806	
3) 防水・その他		1-	式		12,960,771	
計					15,806,177	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 37,370	
計					▲ 37,370	