

平成30年度		竹川ハイムD棟・E棟外壁塗装その他工事			内訳書	
		請負工事費		¥95,666,400		
		工事価格		¥88,580,000		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. D棟	外壁改修	1-	式		27,110,112	
2. D棟	防水改修	1-	式		11,449,249	
3. E棟	外壁改修	1-	式		19,693,145	
4. E棟	防水改修	1-	式		8,295,182	
	計				66,547,688	
共通費						
1.	共通仮設費	1-	式		3,368,000	
2.	現場管理費	1-	式		8,175,000	
3.	一般管理費	1-	式		10,534,000	
	計				22,077,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 35,950	
合 計		(工事価格)			88,580,000	万円正 -8,738
消費税相当額					7,086,400	
請負工事費					95,666,400	
<p>建築工事標準単価表等は 平成30年度（平成30年4月1日） 単価を採用しています。</p> <p>積算基準でのTは 6.40 か月とします。</p> <p>採用共通費算定 改修を採用しています。</p> <p>最低制限価格 83,547,612円 (税抜) 77,358,900円</p>						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. D棟 外壁改修						
1) 直接仮設		1-	式		9,942,600	
2) 解体撤去		1-	式		1,988,302	
3) 外壁塗装 塗装・シーリング・		1-	式		10,346,528	
4) その他		1-	式		3,972,832	
5) 電気設備		1-	式		859,850	
計					27,110,112	
2. D棟 防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		93,600	
2) 解体撤去		1-	式		1,990,846	
3) 防水・その他		1-	式		9,364,803	
計					11,449,249	
3. E棟 外壁改修						
1) 直接仮設		1-	式		7,596,000	
2) 解体撤去		1-	式		1,417,724	
3) 外壁塗装 塗装・シーリング・		1-	式		7,525,023	
4) その他		1-	式		2,677,348	
5) 電気設備		1-	式		477,050	
計					19,693,145	
4. E棟 防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		64,000	
2) 解体撤去		1-	式		1,361,962	
3) 防水・その他		1-	式		6,869,220	
計					8,295,182	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 35,950	
計					▲ 35,950	