

平成30年度		市立鶴久保小学校グラウンド散水設備改修工事			内訳書	
請負工事費		¥	22,690,800			
工事価格		¥	21,010,000			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 機器設備		1	式		4,212,500	
2. 配管設備		1	式		3,339,150	
3. 付帯工事		1	式		2,913,750	
4. 撤去工事		1	式		617,170	
5. 電気工事		1	式		2,539,470	
計					13,622,040	
共通費						
1. 共通仮設費		1	式		718,000	
2. 現場管理費		1	式		4,044,000	
3. 一般管理費等		1	式		2,632,000	
計					7,394,000	
換価格充当品		1	式		▲ 600	
合計	(工事価格)				21,010,000	万円止
消費税相当額					1,680,800	
請負工事費					22,690,800	
				最低制限価格	20,421,720円	
				(税抜)	18,909,000円	
<p>○建築工事標準単価表等は平成30年度(平成30年4月1日)単価を採用しています。</p> <p>○積算基準でのTは6.6か月としています。</p> <p>○共通費算定は改修を採用しています。</p>						