

				課長	係長	担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)											
〈支出科目〉											
款											
項											
目											
節											
細節											
(工事・業務) 名	下町浄化センター水処理棟脱臭設備工事										
(工事・業務) 箇所	横須賀市平成町3丁目2番地										
工 期	平成31年3月15日まで										
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)										
	(円)										
	180,543,600 円 (補助費 180,543,600 円 、 単独費 円)										
	(167,170,000 円)										
設 計 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">充填塔式生物脱臭装置</td> <td style="text-align: right;">1 基</td> </tr> <tr> <td>吸着塔</td> <td style="text-align: right;">1 基</td> </tr> <tr> <td>吸引ファン</td> <td style="text-align: right;">2 台</td> </tr> <tr> <td>手動式チェーンブロック</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td>付帯設備</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> </table>	充填塔式生物脱臭装置	1 基	吸着塔	1 基	吸引ファン	2 台	手動式チェーンブロック	1 台	付帯設備	1 式
充填塔式生物脱臭装置	1 基										
吸着塔	1 基										
吸引ファン	2 台										
手動式チェーンブロック	1 台										
付帯設備	1 式										
(起工・変更) 理由	平成30年度当初下水道事業計画に基づくものである。										

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別				
本工事費							
処理施設工							
機器費							
				1	式		114,878,000
計							[機器費] 114,878,000
直接工事費							
輸送費							
				1	式		96,807
材料費							
				1	〃		5,397,057
労務費							
				1	〃		8,794,400
複合工費							
				1	〃		2,597,449
機械経費							[直接経費]
				1	〃		175,888
臭気分析費(積み上げ)							[直接経費]
				1	〃		437,400
小計							[直接経費] 613,288
仮設費(率)							[仮設費]
				1	式		2,290,122
小計							[仮設費] 2,290,122
計							[直接工事費] 19,789,123

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別			
間接工事費						
共通仮設費 (率)						[共通仮設費]
				1	式	6,081,000
準備費・(積み上げ)						[共通仮設費]
				1	〃	17,376
小計						[共通仮設費]
						6,098,376
現場管理費						
				1	式	9,347,000
据付間接費						
				1	〃	984,900
計						[間接工事費]
						16,430,276
据付工事原価計						
						36,219,399
設計技術費						
				1	式	5,242,364
計						[設計技術費]
						5,242,364
工事原価計						
						156,339,763
一般管理費等						
				1	式	10,834,345
計						[一般管理費等]
						10,834,345
工事価格						
						(167,174,108)
						(万円止め)
						167,170,000
消費税等相当額						
				1	式	13,373,600

