

				課長	係長	担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	下町浄化センター沈砂池機械設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町2丁目1番地
工 期	平成 31 年 3 月 15 日 まで
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	148,273,200 円 (補助費 148,273,200 円 、 単独費 円)
(137,290,000 円)	
設 計 概 要	連続式自動除じん機 4 台 配管・ダクト設備 1 式
(起工・変更) 理由	平成30年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		90,000,000	
計							90,000,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		331,032	
材料費				1	＃		221,564	
労務費				1	＃		10,984,200	
複合工費				1	＃		2,214,824	
機械経費				1	＃		219,684	[直接経費]
小計							219,684	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		1,871,483	[仮設費]
小計							1,871,483	[仮設費]
計							15,842,787	[直接工事費]
間接工事費								

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					式			[共通仮設費]
				1			5,169,000	
準備費 (積み上げ)					〃			[共通仮設費]
				1			163,168	
小計								[共通仮設費]
							5,332,168	
現場管理費					式			
				1			7,870,000	
据付間接費					〃			
				1			5,159,700	
計								[間接工事費]
							18,361,868	
据付工事原価計								
							34,204,655	
設計技術費					式			
				1			4,417,588	
計								[設計技術費]
							4,417,588	
工事原価計								
							128,622,243	
一般管理費等					式			
				1			9,505,183	
計								[一般管理費等]
							9,505,183	
発生残材額					式			
				1			-836,175	
計								[発生残材額]
							-836,175	
工事価格								
							137,290,000	
							(万円止め)	

