

# 設 計 書

工 事 名	有馬浄水場ITV設備改良工事		
工 事 場 所	海老名市中河内1767番地		
工 事 概 要	本工事は、有馬浄水場のITV設備が経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるので、これを更新するものである。		
	記		
	監視カメラ(屋外)	7	台
	監視カメラ(屋内)	2	台
	ITV監視制御装置	1	式
	電気設備工事	1	式
備 考	工 期	自 平成 <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日	工事日数
	契約の日から <u>    </u> 日間	至 平成 31 年 2 月 15 日	日

設計金額

¥ 23,598,000

最低制限価格 20,274,408円  
(税抜 18,772,600円)

機 器 費	¥	4,426,650
直 接 工 事 費	¥	7,316,245
間 接 工 事 費	¥	6,319,842
設 計 技 術 費	¥	877,849
一 般 管 理 費 等	¥	2,911,494
合 計	¥	21,852,080

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
ITV設備改良工	4,426,650	7,316,245	6,319,842	877,849	2,911,494	21,852,080
合 計						21,852,080
改 め 合 計						21,850,000
消費税等相当額						1,748,000
総 合 計 金 額						23,598,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
ITV設備改良工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		4,426,650	
計	(機器費)				4,426,650	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		100,000	
(2)材料費		1	式		2,085,672	
(3)労務費		1	式		1,108,900	
(4)複合工費		1	式		3,425,810	
(5)直接経費		1	式		38,899	
(6)仮設費		1	式		556,964	
計	(直接工事費)				7,316,245	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		2,058,000	
(2)現場管理費		1	式		4,075,000	
(3)据付間接費		1	式		186,842	
計	(間接工事費)				6,319,842	

