

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務)名	追浜浄化センター水処理棟受変電設備更新工事
(工事・業務)箇所	横須賀市浦郷町5丁目2931番地
工 期	平成31年3月15日まで
設 計 金 額	(————— 円) (補助費 ————— 円 、 単独費 ————— 円)
	(————— 円)
	324,313,200 円 (補助費 318,308,400 円 、 単独費 6,004,800 円)
	(300,290,000 円)
設 計 概 要	受変電設備 1式 無停電電源装置 1式 現場操作盤 1式 コントロールセンタ 1式 計装設備 1式 監視制御設備 1式 据付配管配線工事 1式
(起工・変更)理由	平成30年度下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		249,193,400	
計							249,193,400	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		85,629	
材料費				1	〃		3,453,269	
労務費				1	〃		8,691,800	
複合工費				1	〃		878,648	
機械経費				1	〃		81,595	[直接経費]
特別経費				1	〃		22,000	[直接経費]
小計							103,595	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		934,154	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	〃		6,112,250	[仮設費]
小計							7,046,404	[仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計								[直接工事費]
							20,259,345	
間接工事費								
共通仮設費(率)				1	式		4,215,000	[共通仮設費]
準備費(積み上げ)				1	〃		238,000	[共通仮設費]
小計							4,453,000	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		8,456,000	
据付(技術者)間接費				1	〃		624,000	[据付間接費]
据付(機器)間接費				1	〃		2,467,014	[据付間接費]
小計							3,091,014	[据付間接費]
計							16,000,014	[間接工事費]
据付工事原価計							36,259,359	
設計技術費				1	式		7,992,677	
計							7,992,677	[設計技術費]
工事原価計							44,252,036	
一般管理費等				1	式		8,642,422	

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		244,468,400	
計							244,468,400	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		85,629	
材料費				1	"		3,419,208	
労務費				1	"		8,438,800	
複合工費				1	"		837,694	
機械経費				1	"		79,365	[直接経費]
特別経費				1	"		22,000	[直接経費]
小計							101,365	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		915,959	[仮設費]
仮設費(積み上げ)				1	"		6,112,250	[仮設費]
小計							7,028,209	[仮設費]

[補助]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計								[直接工事費]
							19,910,905	
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		4,161,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	"		238,000	[共通仮設費]
小計							4,399,000	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		8,352,000	
据付 (技術者) 間接費				1	"		600,000	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	"		2,420,237	[据付間接費]
小計							3,020,237	[据付間接費]
計								[間接工事費]
							15,771,237	
据付工事原価計							35,682,142	
設計技術費				1	式		7,872,230	
計							7,872,230	[設計技術費]
工事原価計							43,554,372	
一般管理費等				1	式		8,510,524	

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		4,725,000	
計							4,725,000	[機器費]
直接工事費								
材料費				1	式		34,061	
労務費				1	"		253,000	
複合工費				1	"		40,954	
機械経費				1	"		2,230	[直接経費]
小計							2,230	[直接経費]
仮設費 (率)				1	式		18,195	[仮設費]
小計							18,195	[仮設費]
計							348,440	[直接工事費]
間接工事費								
共通仮設費 (率)				1	式		54,000	[共通仮設費]

[単独]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計							54,000	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		104,000	
据付(技術者)間接費				1	〃		24,000	[据付間接費]
据付(機器)間接費				1	〃		46,777	[据付間接費]
小計							70,777	[据付間接費]
計							228,777	[間接工事費]
据付工事原価計							577,217	
設計技術費				1	式		120,447	
計							120,447	[設計技術費]
工事原価計							697,664	
一般管理費等				1	式		131,898	
計							131,898	[一般管理費等]
工事価格							5,560,000	(300,290,000 - 294,730,000) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		444,800	
本工事費計							6,004,800	