

				課長	係長	担当者	設計者

(上段:前回 下段:今回)

平成 30-31 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	下町浄化センター電気設備改築工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町2丁目1番地
工 期	平成32年(2020年)3月13日
設 計 金 額	( ----- 円 ) ( 補助費 ----- 円 、 単独費 ----- 円 )
	( ----- 円 )
	605,350,800 円 ( 補助費 605,350,800 円 、 単独費 ----- 円 )
	( 560,510,000 円 )
設 計 概 要	コントローラ 1式 サーバ 1式 監視操作端末 1式 I T V 監視制御設備 1式 据付配管配線工事 1式
(起工・変更) 理由	平成30年度下水道事業計画に基づくものである。



# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		605,152,000	
計							605,152,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		15,480	
材料費				1	〃		6,761,767	
労務費				1	〃		8,760,800	
複合工費				1	〃		627,634	
機械経費				1	〃		85,208	[直接経費]
小計							85,208	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		1,095,309	[仮設費]
小計							1,095,309	[仮設費]
計							17,346,198	[直接工事費]
間接工事費								



## 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		3,757,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	#		45,344	[共通仮設費]
小計							3,802,344	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		7,522,000	
据付 (技術者) 間接費				1	#		480,000	[据付間接費]
据付 (機器) 間接費				1	#		4,546,368	[据付間接費]
小計							5,026,368	[据付間接費]
計							16,350,712	[間接工事費]
据付工事原価計							33,696,910	
設計技術費				1	式		13,201,798	
計							13,201,798	[設計技術費]
工事原価計							46,898,708	
一般管理費等				1	式		9,149,937	
計							9,149,937	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-681,003	









[補助(高率)]

## 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		488,700,000	
計							488,700,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		12,720	
材料費				1	〃		4,355,694	
労務費				1	〃		3,480,700	
複合工費				1	〃		313,221	
機械経費				1	〃		34,807	[直接経費]
小計							34,807	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		645,934	[仮設費]
小計							645,934	[仮設費]
計							8,843,076	[直接工事費]
間接工事費								



[補助(高率)]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)				1	式		2,277,000	[共通仮設費]
準備費 (積み上げ)				1	〃		19,072	[共通仮設費]
小計							2,296,072	[共通仮設費]
現場管理費				1	式		4,641,000	
据付(技術者)間接費				1	〃		216,000	[据付間接費]
据付(機器)間接費				1	〃		4,398,300	[据付間接費]
小計							4,614,300	[据付間接費]
計							11,551,372	[間接工事費]
据付工事原価計							20,394,448	
設計技術費				1	式		12,625,542	
計							12,625,542	[設計技術費]
工事原価計							33,019,990	
一般管理費等				1	式		6,495,032	
計							6,495,032	[一般管理費等]
発生残材額				1	式		-100,531	







[補助(低率)]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
処理施設工								
機器費				1	式		16,452,000	
計							16,452,000	[機器費]
直接工事費								
輸送費				1	式		2,760	
材料費				1	〃		2,406,073	
労務費				1	〃		5,280,100	
複合工費				1	〃		314,413	
機械経費				1	〃		50,401	[直接経費]
小計							50,401	[直接経費]
仮設費(率)				1	式		449,375	[仮設費]
小計							449,375	[仮設費]
計							8,503,122	[直接工事費]
間接工事費								





[補助(低率)]

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前 回 下段:今 回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率)								[共通仮設費]
				1	式		1,480,000	
準備費(積み上げ)								[共通仮設費]
				1	"		26,272	
小計								[共通仮設費]
							1,506,272	
現場管理費								
				1	式		2,881,000	
据付(技術者)間接費								[据付間接費]
				1	"		264,000	
据付(機器)間接費								[据付間接費]
				1	"		148,068	
小計								[据付間接費]
							412,068	
計								[間接工事費]
							4,799,340	
据付工事原価計								
							13,302,462	
設計技術費								
				1	式		576,256	
計								[設計技術費]
							576,256	
工事原価計								
							13,878,718	
一般管理費等								
				1	式		2,654,905	
計								[一般管理費等]
							2,654,905	
発生残材額								
				1	式		-580,472	



[補助(低率)]

## 本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計							-580,472	[発生残材額]
工事価格							32,400,000	(560,510,000 - 528,110,000) (万円止め)
消費税等相当額				1	式		2,592,000	
本工事費計							34,992,000	

