

# 設 計 書

工事名	逸見ポンプ所受配電設備更新工事			
工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地			
工 事 概 要	本工事は、逸見ポンプ所に設置している受配電設備が、経年劣化により動作に支障をきたす 恐れがあるため、これを更新するものである。			
	記			
	引込盤	1面	補助継電器補機盤	1面
	照明変圧器盤	1面	盤火災受信機	1台
	動力変圧器盤	1面	汚泥用排水ポンプ現場操作盤	1面
	動力照明配電盤	1面	有圧換気扇	1台
	No.1ポンプ盤	1面	屋上換気扇	2台
	No.2ポンプ盤	1面		
備 考	工期	自 平成 <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日		工事日数
	契約の日から	至	平成 31年 2月 28日	日

工事設計書

設計金額

¥ 110,656,800

機器費 ¥ 61,636,000

直接工事費 ¥ 17,622,836

間接工事費 ¥ 13,248,468

設計技術費 ¥ 3,246,934

一般管理費等 ¥ 6,707,645

合計 ¥ 102,461,883

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
電気設備更新工	61,636,000	17,622,836	13,248,468	3,246,934	6,707,645	102,461,883
合 計						102,461,883
改 め 合 計						102,460,000
消費税等相当額						8,196,800
総 合 計 金 額						110,656,800

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
電気設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		61,636,000	
計	(機器費)				61,636,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		400,000	
(2)材料費		1	式		3,607,556	
(3)労務費		1	式		6,665,200	
(4)直接経費		1	式		149,252	
(5)仮設費		1	式		6,800,828	
計	(直接工事費)				17,622,836	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		4,401,000	
(2)現場管理費		1	式		7,754,000	
(3)据付間接費		1	式		1,093,468	
計	(間接工事費)				13,248,468	

