

設 計 書

工事名	衣笠ポンプ所ほかテレメータ設備更新工事		
工事場所	横須賀市小矢部3丁目3番4号ほか1か所		
工 事 概 要	本工事は、衣笠ポンプ所及び森崎配水池に設置してあるテレメータ設備等が経年劣化により、 動作に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。		
	記		
	計装・テレメータ・コントローラ盤	1	面
	圧力伝送器(吸込)	1	台
	圧力伝送器(吐出)	1	台
	計装・テレメータ・緊急遮断弁盤	1	面
	地震計	1	台
備 考	工期	自 平成 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 平成 31年 3月 15日	日

工事設計書

設計金額

¥ 46,699,200

機 器 費	¥	34,772,000
直 接 工 事 費	¥	1,910,459
間 接 工 事 費	¥	3,470,081
設 計 技 術 費	¥	1,660,297
一 般 管 理 費 等	¥	1,436,330
合 計	¥	43,249,167

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
テレメータ設備更新工	34,772,000	1,910,459	3,470,081	1,660,297	1,436,330	43,249,167
合 計						43,249,167
改 め 合 計						43,240,000
消費税等相当額						3,459,200
総 合 計 金 額						46,699,200

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
テレメータ設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		34,772,000	
計	(機器費)				34,772,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		180,000	
(2)材料費		1	式		61,238	
(3)労務費		1	式		1,462,000	
(4)直接経費		1	式		13,720	
(5)仮設費		1	式		193,501	
計	(直接工事費)				1,910,459	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		917,000	
(2)現場管理費		1	式		1,652,000	
(3)据付間接費		1	式		901,081	
計	(間接工事費)				3,470,081	

