

				課長	係長	担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務) 名	下町浄化センター凝集剤注入設備更新工事
(工事・業務) 箇所	横須賀市三春町2丁目1番地
工 期	平成31年3月15日まで
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	37,573,200 円 (補助費 ----- 円 、 単独費 37,573,200 円)
	(34,790,000 円)
設 計 概 要	凝集剤注入設備 1 式 付帯設備 1 式
(起工・変更) 理由	平成30年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別			
本工事費						
処理施設工						
機器費						
			1 式		18,360,000	
計					18,360,000	[機器費]
直接工事費						
輸送費						
			1 式		12,003	
材料費						
			1 "		2,201,049	
労務費						
			1 "		2,109,600	
複合工費						
			1 "		668,334	
機械経費						[直接経費]
			1 "		42,192	
小計					42,192	[直接経費]
仮設費(率)						[仮設費]
			1 式		533,364	
小計					533,364	[仮設費]
計					5,566,542	[直接工事費]
間接工事費						

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別			
共通仮設費 (率)						[共通仮設費]
	1	式			2,408,000	
準備費 (積み上げ)						[共通仮設費]
	1	〃			30,592	
小計						[共通仮設費]
					2,438,592	
現場管理費						
	1	式			3,424,000	
据付間接費						
	1	〃			321,300	
計						[間接工事費]
					6,183,892	
据付工事原価計						
					11,750,434	
設計技術費						
	1	式			1,458,292	
計						[設計技術費]
					1,458,292	
工事原価計						
					31,568,726	
一般管理費等						
	1	式			3,235,794	
計						[一般管理費等]
					3,235,794	
発生残材額						
	1	式			-7,720	
計						[発生残材額]
					-7,720	
工事価格						(34,796,800)
					34,790,000	(万円止め)

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別				
消費税等相当額							
			1	式			2,783,200
本工事費計							
							37,573,200