平成30年度　市立富士見小学校プール塗装工事　内訳書

請　負　工　事　費　¥11,523,600

工　事　価　格　¥10,670,000

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
1．プール塗装		1-	式		7,538,431	
計					7,538,431	
共通費						
1．共通仮設費		1-	式		306,000	
2．現場管理費		1-	式		1,323,000	
3．一般管理費		1-	式		1,504,000	
計					3,133,000	
合　計	（工事価格）				10,670,000	万円止 -1,431
消費税相当額					853,600	
請負工事費					11,523,600	

建築工事標準単価表等は
平成30年度（平成30年７月１日）
単価を採用しています。
積算基準での Tは
2.90 か月とします。
採用共通費算定
改修を採用しています。

最低制限価格　10,211,184円
（税抜　9,454,800円）

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
科目内訳						
1．プール塗装						
1）直接仮設		1-	式		273,940	
2）撤去・処分		1-	式		78,264	
3）塗装・その他		1-	式		7,186,227	
計					7,538,431	