平成30年度　　不入斗公園陸上競技場本部改修工事　　内訳書

請　負　工　事　費　¥16,221,600

工　事　価　格　¥15,020,000

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
1．本部改修		1	式		10,621,700	
計					10,621,700	
共通費						
1．共通仮設費		1	式		492,000	
2．現場管理費		1	式		1,873,000	
3．一般管理費		1	式		2,074,000	
計					4,439,000	
換価格充当品		1	式		▲ 39,350	
合　計	（工事価格）				15,020,000	万円止 -1,350
消費税相当額					1,201,600	
請負工事費					16,221,600	

建築工事標準単価表等は
平成30年度（平成30年７月１日）
単価を採用しています。
積算基準での Tは
3.10 か月とします。
採用共通費算定
改修を採用しています。

最低制限価格　14,416,056円
（税抜）　13,348,200円

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1．本部改修						
1）直接仮設		1-	式		1,207,740	
2）撤去・処分		1-	式		809,275	
3）屋根・とい		1-	式		2,615,229	
4）鉄骨		1-	式		1,921,216	
5）塗装・その他		1-	式		3,206,430	
6）電気設備		1-	式		861,810	
計					10,621,700	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 39,350	
計					▲ 39,350	