

設 計 書

工事名	逸見総合管理センター無停電電源設備更新工事		
工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地		
工 事 概 要	<p style="text-align: center;">本工事は、逸見総合管理センターに設置してある中央監視用100V無停電電源装置及び センター付帯用無停電電源が経年劣化により性能が低下しつつあるため、これを更新する ものである。</p>		
	記		
	ミニUPS (100V, 10kVA, 30分保持)	4台	
	UPS分電盤	1面	
	UPS変圧器盤	1面	
備 考	工期	自 平成 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 平成 31年 3月 15日	日

設計金額

¥ 32,648,400

最低制限価格 26,455,896円
(税抜 24,496,200円)

機 器 費	¥	19,640,000
直 接 工 事 費	¥	2,862,235
間 接 工 事 費	¥	4,704,032
設 計 技 術 費	¥	1,240,605
一 般 管 理 費 等	¥	1,786,913
合 計	¥	30,233,785

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
無停電電源設備更新工	19,640,000	2,862,235	4,704,032	1,240,605	1,786,913	30,233,785
合 計						30,233,785
改 め 合 計						30,230,000
消費税等相当額						2,418,400
総 合 計 金 額						32,648,400

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
無停電電源設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式			
計	(機器費)				19,640,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式			
(2)材料費		1	式			
(3)労務費		1	式			
(4)複合工費		1	式			
(5)直接経費		1	式			
(6)仮設費		1	式			
計	(直接工事費)				2,862,235	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式			
(2)現場管理費		1	式			
(3)据付間接費		1	式			
計	(間接工事費)				4,704,032	

NO. 2

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
4 設計技術費						
設計技術費		1	式			
計	(設計技術費)				1,240,605	
計	(工事原価)				8,806,872	
5 一般管理費等						
一般管理費等		1	式			
計	(一般管理費等)				1,786,913	
合計					30,233,785	
工事価格					30,230,000	
消費税等相当額					2,418,400	
請負工事費 合計					32,648,400	