

平成30年度 市立常葉中学校体育館電灯改修工事		内訳書					
請負工事費 ¥ 13,305,600							
工事価格 ¥ 12,320,000							
		最低制限価格 11,839,716円					
		(税抜) 10,962,700円					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 電気設備		1	式		8,113,680		
2. 天井改修		1	式		847,900		
計					8,961,580		
共通費							
1. 共通仮設費		1	式		202,000		
2. 現場管理費		1	式		1,498,000		
3. 一般管理費等		1	式		1,672,000		
計					3,372,000		
換価格充当品		1	式		▲ 6,500		
合計	(工事価格)				12,320,000	万円止	
消費税相当額					985,600		
請負工事費					13,305,600		
建築工事標準単価表等は、平成30年度(平成30年7月1日)単価を採用しています。							
積算基準でのTは2.9か月としています。							
採用共通費算定改修としています。							