平成３０年度　　市立津久井小学校鉄骨階段改修工事　　内訳書

請　負　工　事　費　¥6,500,520

工　事　価　格　¥6,019,000

最低制限価格　5,794,092円
（税抜　5,364,900円）

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
１．鉄骨階段改修		1	式		4,182,619	
計					4,182,619	
共通費						
１．共通仮設費		1	式		164,000	
２．現場管理費		1	式		790,000	
３．一般管理費		1	式		883,000	
計					1,837,000	
合　計	（工事価格）				6,019,000	千円止 -619
消費税相当額					481,520	
請負工事費					6,500,520	
建築工事標準単価表等は						
平成３０年度（平成３０年１０月０１日）単価を採用しています。						
積算基準での T は 2.40 か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1．鉄骨階段改修						
1）直接仮設		1-	式		674,790	
2）撤去処分		1-	式		538,600	
3）鉄骨・塗装・その他		1-	式		2,969,229	
計					4,182,619	