

設 計 書

工事名	有馬浄水場無停電電源設備更新工事		
工事場所	海老名市中河内1767番地		
工 事 概 要	本工事は、有馬浄水場の無停電電源設備が経年劣化により動作に支障をきたす恐れがあるため、 これを更新するものである。		
	記		
	ミニUPS	1	台
	UPS分電盤	1	面
	直流電源盤	1	面
	蓄電池盤	1	面
備 考	工期	自 平成 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 平成 31年 3月 15日	日

設計金額

¥ 23,943,600

最低制限価格 19,529,748円
(税抜 18,083,100円)

機 器 費	¥	14,398,000
直 接 工 事 費	¥	1,795,450
間 接 工 事 費	¥	3,696,919
設 計 技 術 費	¥	966,671
一 般 管 理 費 等	¥	1,320,227
合 計	¥	22,177,267

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
無停電電源設備更新工	14,398,000	1,795,450	3,696,919	966,671	1,320,227	22,177,267
合 計						22,177,267
改 め 合 計						22,170,000
消費税等相当額						1,773,600
総 合 計 金 額						23,943,600

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
無停電電源設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		14,398,000	
計	(機器費)				14,398,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		300,000	
(2)材料費		1	式		612,560	
(3)労務費		1	式		692,100	
(4)直接経費		1	式		6,621	
(5)仮設費		1	式		184,169	
計	(直接工事費)				1,795,450	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		1,544,588	
(2)現場管理費		1	式		1,873,000	
(3)据付間接費		1	式		279,331	
計	(間接工事費)				3,696,919	
4 設計技術費						

