

令和元年度		市立栗田小学校教室建具改修工事			内訳書	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
請 負 工 事 費					¥19,191,600	
工 事 価 格					¥17,770,000	
					最低制限価格	17,057,520円
					(税抜き	15,794,000円)
種目内訳						
直接工事費						
1. 教室建具改修		1-	式		13,002,081	/
計					13,002,081	/
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		469,000	/
2. 現場管理費		1-	式		1,889,000	/
3. 一般管理費		1-	式		2,416,000	/
計					4,774,000	/
合 計	(工事価格)				17,770,000	万円止 -6,081/
消費税相当額					1,421,600	/
請負工事費					19,191,600	/
建築工事標準単価表等は 令和元年度（平成31年4月1日） 単価を採用しています。 積算基準でのTは 2.90 か月とします。 採用共通費算定 改修を採用しています。						

