

令和元年度		市立追浜中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事				内訳書	
		請負工事費				¥104,258,000	
		工事価格				¥94,780,000	
		最低制限価格				91,718,220円	
		(税抜き)				83,380,200円)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 市立追浜中学校							
1-1.	昇降機設置建築工事	1-	式		28,931,300		
1-2.	その他改修工事	1-	式		1,456,480		
1-3.	機械設備工事	1-	式		3,659,200		
2. 市立鷹取中学校							
2-1.	昇降機設置建築工事	1-	式		30,079,704		
2-2.	その他改修工事	1-	式		4,084,247		
2-3.	機械設備工事	1-	式		1,082,160		
計					69,293,091		
共通費							
1.	共通仮設費	1-	式		3,828,000		
2.	現場管理費	1-	式		10,468,000		
3.	一般管理費等	1-	式		11,200,000		
計					25,496,000		
換価格充当品		1-	式		▲ 7,350		
合計		(工事価格)			94,780,000	万円止 -1,741	
消費税相当額					9,478,000		
請負工事費					104,258,000		
建築工事標準単価表等は 令和元年度(平成31年4月1日) 単価を採用しています。							
積算基準でのTは 8.30か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立追浜中学校						
1-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,069,050	
2) 解体・処分		1-	式		3,651,050	
3) 土工・地業		1-	式		391,298	
4) 鉄筋		1-	式		165,291	
5) コンクリート		1-	式		478,360	
6) 型枠		1-	式		172,797	
7) 鉄骨		1-	式		3,476,636	
8) 金属		1-	式		1,067,387	
9) 建具		1-	式		9,487,329	
10) 左官・塗装		1-	式		747,685	
11) 内装・その他		1-	式		4,495,081	
12) ユニット		1-	式		2,380,475	
13) 外構		1-	式		1,348,861	
計					28,931,300	
1-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		196,500	
2) 解体・処分		1-	式		243,200	
3) 建具改修		1-	式		1,016,780	
計					1,456,480	
1-3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		2,568,960	
2) 換気設備		1-	式		215,500	
3) 衛生設備		1-	式		569,010	
4) 付帯工事		1-	式		233,300	
5) 撤去工事		1-	式		72,430	
計					3,659,200	
2. 市立鷹取中学校						
2-1. 昇降機設置建築工事						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1) 直接仮設		1-	式		1,230,720	
2) 解体・処分		1-	式		4,713,441	
3) 土工・地業		1-	式		264,824	
4) 鉄筋		1-	式		110,138	
5) コンクリート		1-	式		413,950	
6) 型枠		1-	式		114,333	
7) 鉄骨		1-	式		3,476,636	
8) 金属		1-	式		3,924,530	
9) 建具		1-	式		7,636,687	
10) 左官・塗装		1-	式		607,242	
11) 内装・その他		1-	式		5,392,318	
12) ユニット		1-	式		1,714,360	
13) 外構		1-	式		480,525	
計					30,079,704	
2-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		848,650	
2) 解体・処分		1-	式		820,378	
3) 建具改修		1-	式		1,693,547	
4) ゴミ集積庫改修		1-	式		49,386	
5) 灯油庫改修		1-	式		672,286	
計					4,084,247	
2-3. 機械設備工事						
1) 換気設備		1-	式		172,400	
2) 衛生設備		1-	式		698,090	
3) 付帯工事		1-	式		172,700	
4) 撤去工事		1-	式		38,970	
計					1,082,160	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 7,350	
計					▲ 7,350	