

令和元年度		市立常葉中学校昇降機設置建築その他工事			内訳書		
		請 負 工 事 費			¥57,222,000		
		工 事 価 格			¥52,020,000		
					最低制限価格 50,431,810円 (税抜き 45,847,100円)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1.	昇降機設置建築工事	1-	式		28,506,125		
2.	その他改修工事	1-	式		3,527,349		
3.	機械設備工事	1-	式		3,802,440		
	計				35,835,914		
共通費							
1.	共通仮設費	1-	式		2,342,000		
2.	現場管理費	1-	式		7,366,000		
3.	一般管理費	1-	式		6,485,000		
	計				16,193,000		
換価格充当品		1-	式		▲ 5,030		
合 計		(工事価格)			52,020,000	万円止 -3,884	
消費税相当額					5,202,000		
請負工事費					57,222,000		
建築工事標準単価表等は 令和元年度(平成31年4月1日) 単価を採用しています。							
積算基準でのTは 8.30 か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,517,290	
2) 解体・処分		1-	式		2,651,952	
3) 土工・地業		1-	式		577,191	
4) 鉄筋		1-	式		198,413	
5) コンクリート		1-	式		489,380	
6) 型枠		1-	式		283,898	
7) 鉄骨		1-	式		3,331,442	
8) 金属		1-	式		927,159	
9) 建具		1-	式		9,536,942	
10) 左官・塗装		1-	式		591,325	
11) 内装・その他		1-	式		5,338,267	
12) ユニット		1-	式		1,113,610	
13) 外構		1-	式		1,949,256	
計					28,506,125	
2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		496,800	
2) 解体・処分		1-	式		410,751	
3) 建具改修		1-	式		921,656	
4) 渡り廊下改修		1-	式		1,225,502	
5) プロパン庫改修		1-	式		472,640	
計					3,527,349	
3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		2,202,000	
2) 換気設備		1-	式		172,400	
3) 衛生設備		1-	式		895,740	
4) 付帯工事		1-	式		289,500	
5) 撤去工事		1-	式		242,800	
計					3,802,440	

