



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. A棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,242,460	
2) 解体・処分		1-	式		3,870,189	
3) 土工・地業		1-	式		465,435	
4) 鉄筋		1-	式		175,327	
5) コンクリート		1-	式		509,760	
6) 型枠		1-	式		139,350	
7) 鉄骨		1-	式		2,466,714	
8) 金属		1-	式		2,965,296	
9) 建具		1-	式		7,962,212	
10) 左官・塗装		1-	式		499,968	
11) 内装・その他		1-	式		4,941,996	
12) ユニット		1-	式		1,078,250	
13) 外構		1-	式		875,821	
計					27,192,778	
2. B棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,255,970	
2) 解体・処分		1-	式		2,533,663	
3) 土工・地業		1-	式		424,560	
4) 鉄筋		1-	式		248,500	
5) コンクリート		1-	式		526,920	
6) 型枠		1-	式		187,581	
7) 鉄骨		1-	式		3,476,636	
8) 金属		1-	式		1,201,814	
9) 建具		1-	式		3,865,380	
10) 左官・塗装		1-	式		289,824	
11) 内装・その他		1-	式		4,333,574	
12) ユニット		1-	式		1,324,016	
計					19,668,438	

