

令和元年度		市立田浦中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事			内訳書					
請負工事費 ¥99,440,000										
工事価格 ¥90,400,000										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>最低制限価格</td> <td>87,431,080円</td> </tr> <tr> <td>(税抜き)</td> <td>79,482,800円)</td> </tr> </table>							最低制限価格	87,431,080円	(税抜き)	79,482,800円)
最低制限価格	87,431,080円									
(税抜き)	79,482,800円)									
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考				
種目内訳										
直接工事費										
1. 市立田浦中学校										
1-1. 昇降機設置建築工事		1-	式		27,612,993					
1-2. その他改修工事		1-	式		302,481					
1-3. 機械設備工事		1-	式		2,660,220					
2. 市立池上中学校										
2-1. 昇降機設置建築工事		1-	式		28,871,387					
2-2. その他改修工事		1-	式		4,268,565					
2-3. 機械設備工事		1-	式		1,985,630					
計					65,701,276					
共通費										
1. 共通仮設費		1-	式		4,294,000					
2. 現場管理費		1-	式		9,678,000					
3. 一般管理費		1-	式		10,732,000					
計					24,704,000					
換価格充当品		1-	式		▲ 2,820					
合計	(工事価格)				90,400,000	万円止 -2,456				
消費税相当額					9,040,000					
請負工事費					99,440,000					
建築工事標準単価表等は 令和元年度(平成31年4月1日) 単価を採用しています。										
積算基準でのTは 7.50か月とします。										
採用共通費算定 改修を採用しています。										

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立田浦中学校						
1-1.昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,292,320	
2) 解体・処分		1-	式		2,949,653	
3) 土工・地業		1-	式		198,839	
4) 鉄筋		1-	式		50,652	
5) コンクリート		1-	式		289,700	
6) 型枠		1-	式		48,174	
7) 鉄骨		1-	式		2,612,242	
8) 金属		1-	式		791,066	
9) 建具		1-	式		8,702,680	
10) 左官・塗装		1-	式		406,261	
11) 内装・その他		1-	式		4,023,834	
12) ユニット		1-	式		2,400,850	
13) 外構		1-	式		3,846,722	
計					27,612,993	
1-2.その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		15,480	
2) 解体・処分		1-	式		109,075	
3) 建具改修		1-	式		177,926	
計					302,481	
1-3.機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		1,699,160	
2) 換気設備		1-	式		147,000	
3) 衛星設備		1-	式		661,610	
4) 付帯設備		1-	式		63,850	
5) 撤去工事		1-	式		88,600	
計					2,660,220	
2. 市立池上中学校						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1.昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,679,640	
2) 解体・処分		1-	式		3,090,099	
3) 土工・地業		1-	式		137,586	
4) 鉄筋		1-	式		123,438	
5) コンクリート		1-	式		508,445	
6) 型枠		1-	式		64,974	
7) 鉄骨		1-	式		2,574,291	
8) 金属		1-	式		1,122,815	
9) 建具		1-	式		9,479,006	
10) 左官・塗装		1-	式		1,362,710	
11) 内装・その他		1-	式		6,186,471	
12) ユニット		1-	式		1,483,470	
13) 外構		1-	式		1,058,442	
計					28,871,387	
2-2.その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,074,680	
2) 解体・処分		1-	式		573,585	
3) 建具改修		1-	式		2,358,000	
4) 渡り廊下袖壁改修		1-	式		217,200	
5) 石油庫改修		1-	式		45,100	
計					4,268,565	
2-3.機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		547,690	
2) 換気設備		1-	式		134,400	
3) 衛星設備		1-	式		1,053,310	
4) 付帯設備		1-	式		177,100	
5) 撤去工事		1-	式		73,130	
計					1,985,630	

