令和元年度　　市立大矢部小学校職員室床改修その他工事　　内訳書

請　負　工　事　費　¥21,120,000

工　事　価　格　¥19,200,000

最低制限価格　18,918,020円
（税抜　17,198,200円）

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
1．職員室床改修その他		1	式		12,909,639	
計					12,909,639	
共通費						
1．共通仮設費		1	式		742,000	
2．現場管理費		1	式		2,962,000	
3．一般管理費		1	式		2,596,000	
計					6,300,000	
換価格充当品		1	式		▲ 4,270	
合　計	（工事価格）				19,200,000	万円止 −5,369
消費税相当額					1,920,000	
請負工事費					21,120,000	
建築工事標準単価表等は						
令和元年度（平成31年４月１日）単価を採用しています。						
積算基準での4.10 Tは か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1．職員室床改修その他						
1）直接仮設		1-	式		517,450	
2）撤去・処分		1-	式		3,765,539	
3）土工・地業		1-	式		642,398	
4）鉄筋・コンクリート・型枠		1-	式		1,364,179	
5）金属・建具		1-	式		2,024,264	
6）左官・塗装・内装・その他		1-	式		1,629,229	
7）機械設備		1-	式		289,030	
8）電気設備		1-	式		2,677,550	
計					12,909,639	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 4,270	
計					▲ 4,270	