

| 令和元年度 | | 市立大矢部中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事 | | | | 内訳書 | |
|--|-------------|--------------------------|-----|-----|-------------|----------------|--|
| | | 請負工事費 | | | | ¥130,900,000 | |
| | | 工事価格 | | | | ¥119,000,000 | |
| | | 最低制限価格 | | | | 113,854,290円 | |
| | | (税抜) | | | | 103,503,900円) | |
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 種目内訳 | | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| 1. 市立大矢部中学校 | | | | | | | |
| 1-1. | 昇降機設置建築工事 | 1- | 式 | | 28,128,977 | | |
| 1-2. | その他改修工事 | 1- | 式 | | 1,384,298 | | |
| 1-3. | 機械設備工事 | 1- | 式 | | 1,188,680 | | |
| 2. 市立浦賀中学校 | | | | | | | |
| 2-1. | A棟昇降機設置建築工事 | 1- | 式 | | 24,234,906 | | |
| 2-2. | E棟昇降機設置建築工事 | 1- | 式 | | 14,532,664 | | |
| 2-3. | その他改修工事 | 1- | 式 | | 15,345,149 | | |
| 2-4. | 機械設備工事 | 1- | 式 | | 4,915,500 | | |
| | 計 | | | | 89,730,174 | | |
| 共通費 | | | | | | | |
| 1. | 共通仮設費 | 1- | 式 | | 4,308,000 | | |
| 2. | 現場管理費 | 1- | 式 | | 11,208,000 | | |
| 3. | 一般管理費等 | 1- | 式 | | 13,766,000 | | |
| | 計 | | | | 29,282,000 | | |
| 換価格充当品 | | 1- | 式 | | ▲ 3,210 | | |
| 合 計 | | (工事価格) | | | 119,000,000 | 十万円止 -8,964 | |
| 消費税相当額 | | | | | 11,900,000 | | |
| 請負工事費 | | | | | 130,900,000 | | |
| 建築工事標準単価表等は 令和元年度（平成31年4月1日） 単価を採用しています。 | | | | | | | |
| 積算基準での Tは 7.50 か月とします。 | | | | | | | |
| 採用共通費算定 改修を採用しています。 | | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 科目内訳 | | | | | | |
| 1. 市立大矢部中学校 | | | | | | |
| 1-1. 昇降機設置建築工事 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | 1- | 式 | | 1,544,220 | |
| 2) 解体・処分 | | 1- | 式 | | 4,037,045 | |
| 3) 土工・地業 | | 1- | 式 | | 240,556 | |
| 4) 鉄筋 | | 1- | 式 | | 138,139 | |
| 5) コンクリート | | 1- | 式 | | 466,090 | |
| 6) 型枠 | | 1- | 式 | | 108,396 | |
| 7) 鉄骨 | | 1- | 式 | | 2,218,060 | |
| 8) 金属 | | 1- | 式 | | 1,218,051 | |
| 9) 建具 | | 1- | 式 | | 8,629,419 | |
| 10) 左官・塗装 | | 1- | 式 | | 643,859 | |
| 11) 内装・その他 | | 1- | 式 | | 5,382,638 | |
| 12) ユニット | | 1- | 式 | | 844,150 | |
| 13) 外構 | | 1- | 式 | | 2,658,354 | |
| 計 | | | | | 28,128,977 | |
| 1-2. その他改修工事 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | 1- | 式 | | 199,110 | |
| 2) 解体・処分 | | 1- | 式 | | 213,250 | |
| 3) ガラス改修 | | 1- | 式 | | 368,938 | |
| 4) 渡り廊下腰壁改修 | | 1- | 式 | | 603,000 | |
| 計 | | | | | 1,384,298 | |
| 1-3. 機械設備工事 | | | | | | |
| 1) 換気設備 | | 1- | 式 | | 305,000 | |
| 2) 衛生設備 | | 1- | 式 | | 586,550 | |
| 3) 付帯工事 | | 1- | 式 | | 134,240 | |
| 4) 撤去工事 | | 1- | 式 | | 162,890 | |
| 計 | | | | | 1,188,680 | |
| 2. 市立浦賀中学校 | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 2-1. A棟昇降機設置建築工事 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | 1- | 式 | | 864,930 | |
| 2) 解体・処分 | | 1- | 式 | | 3,537,941 | |
| 3) 土工・地業 | | 1- | 式 | | 258,644 | |
| 4) 鉄筋 | | 1- | 式 | | 65,361 | |
| 5) コンクリート | | 1- | 式 | | 376,560 | |
| 6) 型枠 | | 1- | 式 | | 116,460 | |
| 7) 鉄骨 | | 1- | 式 | | 2,218,060 | |
| 8) 金属 | | 1- | 式 | | 1,371,849 | |
| 9) 建具 | | 1- | 式 | | 6,193,455 | |
| 10) 左官・塗装 | | 1- | 式 | | 1,112,181 | |
| 11) 内装・その他 | | 1- | 式 | | 5,653,509 | |
| 12) ユニット | | 1- | 式 | | 2,176,496 | |
| 13) 外構 | | 1- | 式 | | 289,460 | |
| 計 | | | | | 24,234,906 | |
| 2-2. E棟昇降機設置建築工事 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | 1- | 式 | | 237,320 | |
| 2) 解体・処分 | | 1- | 式 | | 1,037,402 | |
| 3) 土工・地業 | | 1- | 式 | | 12,123 | |
| 4) 鉄筋 | | 1- | 式 | | 42,367 | |
| 5) コンクリート | | 1- | 式 | | 137,050 | |
| 6) 型枠 | | 1- | 式 | | 25,637 | |
| 7) 金属 | | 1- | 式 | | 187,435 | |
| 8) 建具 | | 1- | 式 | | 5,694,189 | |
| 9) 左官・塗装 | | 1- | 式 | | 129,202 | |
| 10) 内装・その他 | | 1- | 式 | | 1,173,443 | |
| 11) ユニット | | 1- | 式 | | 167,510 | |
| 12) 外構 | | 1- | 式 | | 5,688,986 | |
| 計 | | | | | 14,532,664 | |
| 2-3. その他改修工事 | | | | | | |
| 1) 直接仮設 | | 1- | 式 | | 2,142,280 | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 2) 解体・処分 | | 1- | 式 | | 2,222,158 | |
| 3) 建具・ガラス改修 | | 1- | 式 | | 10,440,711 | |
| 4) 渡り廊下柱改修 | | 1- | 式 | | 540,000 | |
| 計 | | | | | 15,345,149 | |
| 2-4.機械設備工事 | | | | | | |
| 1) 空調設備 | | 1- | 式 | | 2,154,430 | |
| 2) 換気設備 | | 1- | 式 | | 383,100 | |
| 3) 衛生工事 | | 1- | 式 | | 1,177,400 | |
| 4) 付帯工事 | | 1- | 式 | | 511,900 | |
| 5) 撤去工事 | | 1- | 式 | | 688,670 | |
| 計 | | | | | 4,915,500 | |
| 換価格充当品 | | | | | | |
| 換価格充当品 | | 1- | 式 | | ▲ 3,210 | |
| 計 | | | | | ▲ 3,210 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |