

令和元年度		市立夏島小学校外壁改修工事			内訳書	
<p style="text-align: center;">請 負 工 事 費 ￥75,097,000</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格 ￥68,270,000</p>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 最低制限価格 65,956,220円 (税抜き 59,960,200円) </div>						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種目内訳						
直接工事費						
1. 外壁改修		1-	式		42,422,005	
2. 庇防水改修		1-	式		564,536	
3. 渡り廊下改修		1-	式		2,228,898	
4. 手洗場改修		1-	式		277,826	
5. 倉庫幅木改修		1-	式		279,330	
6. プールフェンス他改修		1-	式		3,978,470	
計					49,751,065	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		3,199,000	
2. 現場管理費		1-	式		7,019,000	
3. 一般管理費		1-	式		8,311,000	
計					18,529,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 4,770	
合 計	(工事価格)				68,270,000	万円止 -5,295
消費税相当額					6,827,000	
請負工事費					75,097,000	
建築工事標準単価表等は 令和元年度(平成31年4月1日) 単価を採用しています。 積算基準でのTは 6.40 か月とします。 採用共通費算定 改修を採用しています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 外壁改修						
1) 直接仮設		1-	式		10,822,910	
2) 撤去・処分		1-	式		19,307,398	
3) 外壁塗装		1-	式		9,917,470	
4) その他		1-	式		1,021,737	
5) 機械設備		1-	式		722,520	
6) 電気設備		1-	式		629,970	
計					42,422,005	
2. 庇防水改修						
1) 直接仮設		1-	式		7,470	
2) 撤去・処分		1-	式		86,234	
3) 防水		1-	式		470,832	
計					564,536	
3. 渡り廊下改修						
1) 直接仮設		1-	式		209,790	
2) 撤去・処分		1-	式		271,044	
3) 屋根改修・その他		1-	式		1,369,434	
4) 電気設備		1-	式		378,630	
計					2,228,898	
4. 手洗場改修						
1) 直接仮設		1-	式		1,420	
2) 撤去・処分		1-	式		27,924	
3) 躯体・仕上げ		1-	式		170,592	
4) 機械設備		1-	式		77,890	
計					277,826	
5. 倉庫幅木改修						
1) 直接仮設		1-	式		60,480	
2) 左官・その他		1-	式		218,850	

