

設 計 書

工事名	阿部倉配水池ほか水位計更新工事		
工事場所	横須賀市阿部倉32番ほか1か所		
工 事 概 要	<p style="text-align: center;">本工事は阿部倉配水池及び山中ずい道配水池に設置してある水位計が劣化し、測定に支障をきたす恐れがあるため、これを更新するものである。</p>		
	記		
	阿部倉配水池	水位計	1台
	山中ずい道配水池	水位計	1台
備 考	工期	自 令和 年 月 日	工事日数
	契約の日から 日間	至 令和 2 年 3 月 13 日	日

工事設計書

設計金額

¥ 4,873,000

機 器 費	¥	1,841,550
直 接 工 事 費	¥	713,343
間 接 工 事 費	¥	1,316,967
設 計 技 術 費	¥	115,272
一 般 管 理 費 等	¥	448,855
合 計	¥	4,435,987

最低制限価格	4,090,020円
(税 抜)	3,718,200円)

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
水位計更新工	1,841,550	713,343	1,316,967	115,272	448,855	4,435,987
合 計						4,435,987
改 め 合 計						4,430,000
消費税等相当額						443,000
総 合 計 金 額						4,873,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
水位計更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		1,841,550	
計	(機器費)				1,841,550	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		20,000	
(2)材料費		1	式		83,669	
(3)労務費		1	式		524,700	
(4)直接経費		1	式		4,308	
(5)仮設費		1	式		80,666	
計	(直接工事費)				713,343	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		381,000	
(2)現場管理費		1	式		808,000	
(3)据付間接費		1	式		127,967	
計	(間接工事費)				1,316,967	

