

令和元年度

工 事 設 計 書

工期：102日間

工事名 逸見総合管理センター外灯修繕工事

設計金額 28,325,000
(25,750,000)

工事場所	横須賀市西逸見町2丁目10番地
起工理由	本工事は、外灯が経年劣化により性能維持が困難になってきているため、これを交換するものである。
工事内容	■屋外照明分電盤 3面 更新 ■外灯 56灯 更新 3灯 撤去

費目	工種	種別	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
			本工事内訳書 (総括)					
本工事費								
	電気設備修繕工						最低制限価格 24,701,490円 (税抜き 22,455,900円)	
	細目内訳							
		直接工事費						
		1. 電気設備		式	1		19,986,730	
		計						
	共通費							
		1. 共通仮設費		式	1		1,058,000	
		2. 現場管理費		〃	1		2,460,000	
		3. 一般管理費等		〃	1		3,417,000	
		計					6,935,000	
	発生残材額			式	1		▲ 1,168,000	
		合計	(工事価格)				25,750,000	(万円止め)
	消費税相当額			式	1		2,575,000	
	本工事費計						28,325,000	

