

令和元年度		市立追浜小学校ほか4校特別教室空調設備工事				内訳書	
請負工事費		¥	19,987,000				
工事価格		¥	18,170,000				
		最低制限価格 17,957,060円 (税抜き 16,324,600円)					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 市立追浜小学校		1	式		3,139,680		
2. 市立鷹取小学校		1	式		2,552,020		
3. 市立沢山小学校		1	式		2,301,600		
4. 市立桜小学校		1	式		1,227,900		
5. 市立豊島小学校		1	式		2,822,760		
計					12,043,960		
共通費							
1. 共通仮設費		1	式		376,000		
2. 現場管理費		1	式		3,454,000		
3. 一般管理費等		1	式		2,304,000		
計					6,134,000		
合計	(工事価格)				18,170,000	万円止	
消費税相当額					1,817,000		
工事請負費					19,987,000		
○建築工事標準単価表等は、令和元年度（令和元年10月1日）単価を採用しています。 ○積算基準でのTは、2.9か月を採用しています。 ○共通費算定は、「改修」を採用しています。 ○共通仮設費及び現場管理費は学校毎に算定し合算しています。							

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立追浜小学校						
1-1) 空気調和設備		1	式		1,713,260	
1-2) 付帯工事		1	式		693,520	
1-3) 電気設備		1	式		732,900	
計					3,139,680	
2. 市立鷹取小学校						
2-1) 空気調和設備		1	式		1,651,960	
2-2) 付帯工事		1	式		770,440	
2-3) 電気設備		1	式		129,620	
計					2,552,020	
3. 市立沢山小学校						
3-1) 空気調和設備		1	式		1,534,280	
3-2) 付帯工事		1	式		389,180	
3-3) 電気設備		1	式		378,140	
計					2,301,600	
4. 市立桜小学校						
4-1) 空気調和設備		1	式		865,680	
4-2) 付帯工事		1	式		289,800	
4-3) 電気設備		1	式		72,420	
計					1,227,900	
5. 市立豊島小学校						
5-1) 空気調和設備		1	式		1,780,220	
5-2) 付帯工事		1	式		622,670	
5-3) 電気設備		1	式		419,870	
計					2,822,760	