

令和2年度		市立神明中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事			内訳書	
請負工事費 ¥148,060,000						
工事価格 ¥134,600,000						
					最低制限価格	135,373,150円
					(税抜)	123,066,500円)
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 市立神明中学校						
1-1.	昇降機設置建築工事	1-	式		34,508,628	
1-2.	その他改修工事	1-	式		3,259,293	
1-3.	機械設備工事	1-	式		4,756,940	
2. 市立野比中学校						
2-1.	A棟昇降機設置建築工事	1-	式		36,786,434	
2-2.	B棟教室改修工事	1-	式		6,971,411	
2-3.	その他改修工事	1-	式		3,248,449	
2-4.	機械設備工事	1-	式		6,481,940	
計					96,013,095	
共通費						
1.	共通仮設費	1-	式		4,909,000	
2.	現場管理費	1-	式		17,299,000	
3.	一般管理費	1-	式		16,396,000	
計					38,604,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 3,625	
合計 (工事価格)					134,600,000	十万円止 -13,470
消費税相当額					13,460,000	
請負工事費					148,060,000	
建築工事標準単価表等は令和2年度(令和2年4月1日)単価を採用しています。						
積算基準でのTは7.8か月とします。						
採用共通費算定改修を採用しています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立神明中学校						
1-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,559,060	
2) 解体・処分		1-	式		4,536,959	
3) 土工・地業		1-	式		261,611	
4) 鉄筋		1-	式		246,986	
5) コンクリート		1-	式		422,800	
6) 型枠		1-	式		131,901	
7) 鉄骨		1-	式		4,522,489	
8) 金属		1-	式		1,027,531	
9) 建具		1-	式		9,596,966	
10) 左官・塗装		1-	式		1,120,648	
11) 内装・その他		1-	式		5,509,994	
12) ユニット		1-	式		2,457,524	
13) 外構		1-	式		3,114,159	
計					34,508,628	
1-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		67,360	
2) 解体・処分		1-	式		484,419	
3) ガラス改修		1-	式		1,317,914	
4) プロパン庫改修		1-	式		1,389,600	
計					3,259,293	
1-3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		1,753,980	
2) 換気設備		1-	式		175,200	
3) 衛生設備		1-	式		1,561,860	
4) 付帯工事		1-	式		767,600	
5) 撤去工事		1-	式		498,300	
計					4,756,940	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 市立野比中学校						
2-1. A棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,455,120	
2) 解体・処分		1-	式		5,234,178	
3) 土工・地業		1-	式		235,227	
4) 鉄筋		1-	式		215,306	
5) コンクリート		1-	式		405,100	
6) 型枠		1-	式		109,292	
7) 鉄骨		1-	式		4,522,489	
8) 金属		1-	式		1,058,316	
9) 建具		1-	式		11,212,788	
10) 左官・塗装		1-	式		1,049,040	
11) 内装・その他		1-	式		5,309,613	
12) ユニット		1-	式		4,877,014	
13) 外構		1-	式		1,102,951	
計					36,786,434	
2-2. B棟教室改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		229,520	
2) 解体・処分		1-	式		1,191,689	
3) 土工・地業		1-	式		12,883	
4) 鉄筋		1-	式		8,217	
5) コンクリート		1-	式		34,200	
6) 金属		1-	式		764,501	
7) 建具		1-	式		1,851,520	
8) 左官・塗装		1-	式		214,629	
9) 内装・その他		1-	式		1,493,964	
10) ユニット		1-	式		1,170,288	
計					6,971,411	
2-3. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		381,040	
2) 解体・処分		1-	式		559,717	

