

令和2年度		市立長井中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事				内訳書	
		請負工事費		¥107,360,000			
		工事価格		¥97,600,000			
		最低制限価格		98,608,400円			
		(税抜)		89,644,000円)			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. 市立長井中学校							
1-1.	昇降機設置建築工事	1-	式		36,875,423		
1-2.	その他改修工事	1-	式		1,079,308		
1-3.	機械設備工事	1-	式		2,697,000		
2. 市立大楠中学校							
2-1.	昇降機設置建築工事	1-	式		26,201,363		
2-2.	その他改修工事	1-	式		1,538,846		
2-3.	機械設備工事	1-	式		949,870		
計					69,341,810		
共通費							
1.	共通仮設費	1-	式		3,503,000		
2.	現場管理費	1-	式		12,549,000		
3.	一般管理費	1-	式		12,215,000		
計					28,267,000		
換価格充当品		1-	式		▲ 3,625		
合計		(工事価格)			97,600,000	万円止 -5,185	
消費税相当額					9,760,000		
請負工事費					107,360,000		
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和2年4月1日) 単価を採用しています。							
積算基準でのTは 7.8か月とします。							
採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立長井中学校						
1-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,590,160	
2) 解体・処分		1-	式		5,110,552	
3) 土工・地業		1-	式		167,184	
4) 鉄筋		1-	式		233,841	
5) コンクリート		1-	式		492,020	
6) 型枠		1-	式		134,577	
7) 鉄骨		1-	式		4,529,989	
8) 金属		1-	式		1,429,005	
9) 建具		1-	式		12,610,548	
10) 左官・塗装		1-	式		968,867	
11) 内装・その他		1-	式		5,767,786	
12) ユニット		1-	式		1,518,416	
13) 外構		1-	式		2,322,478	
計					36,875,423	
1-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		412,760	
2) 解体・処分		1-	式		158,676	
3) ガラス・その他		1-	式		507,872	
計					1,079,308	
1-3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		860,830	
2) 換気設備		1-	式		184,000	
3) 衛生設備		1-	式		1,262,630	
4) 付帯工事		1-	式		134,250	
5) 撤去工事		1-	式		255,290	
計					2,697,000	
2. 市立大楠中学校						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		811,200	
2) 解体・処分		1-	式		4,076,850	
3) 土工・地業		1-	式		256,480	
4) 鉄筋		1-	式		209,679	
5) コンクリート		1-	式		511,200	
6) 型枠		1-	式		170,703	
7) 鉄骨		1-	式		3,370,252	
8) 金属		1-	式		928,778	
9) 建具		1-	式		9,533,180	
10) 左官・塗装		1-	式		327,808	
11) 内装・その他		1-	式		4,121,024	
12) ユニット		1-	式		742,236	
13) 外構		1-	式		1,141,973	
計					26,201,363	
2-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		478,420	
2) 解体・処分		1-	式		188,035	
3) ガラス・その他		1-	式		872,391	
計					1,538,846	
2-3. 機械設備工事						
1) 換気設備		1-	式		152,400	
2) 衛生設備		1-	式		672,100	
3) 付帯工事		1-	式		44,460	
4) 撤去工事		1-	式		80,910	
計					949,870	
換価格充当品						
換価格充当品		1-	式		▲ 3,625	
計					▲ 3,625	