			課長	係長		担当者	設計者

（上段：前　回　下段：今　回）

令和　2　年度　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉	
款	
項	
目	
節	
細節	
（工事・業務）名	下町浄化センター歩廊修繕工事
（工事・業務）箇所	横須賀市三春町２丁目１番地
工　期	112日間
設　計　金　額	（　円）（補助費　円、単独費　円）
	（　円）
	7,848,500　円　（補助費　―――　円、単独費　7,848,500　円）
	（　7,135,000　円）
設　計　概　要	歩廊修繕工事　1式 最低制限価格　7,252,960円 （税抜　6,593,600円）
（起工・変更）理由	令和２年度当初下水道事業計画に基づくものである。

横須賀市上下水道局

令和２年度　　下町浄化センター歩廊修繕工事　　内 訳 書

請　負　工　事　費　　¥7,848,500

工　事　価　格　　¥7,135,000

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
種目内訳						
直接工事費						
1.　歩廊改修		1-	式		4,750,280	
計					4,750,280	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		226,000	
2. 現場管理費		1-	式		1,124,000	
3. 一般管理費等		1-	式		1,035,000	
計					2,385,000	
合　計	(工事価格)				7,135,000	千円止 -280　円
消費税相当額					713,500	
請負工事費					7,848,500	

建築工事（市場単価表、標準単価表）は、
令和２年度（令和２年4月1日）単価を採用しています。

積算基準での Ｔ は、
3.5 か月とします。

採用共通費算定
下水道設計標準歩掛表　令和元年度　第２巻ポンプ場・処理場　を採用しています。

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
科目内訳						
1.　歩廊改修						
1）直接仮設		1-	式		1,476,340	
2）解体・撤去		1-	式		238,690	
3）塗装改修		1-	式		1,117,900	
4）防水改修		1-	式		256,480	
5）その他改修		1-	式		1,660,870	
計					4,750,280	