

令和2年度		市立馬堀中学校ほか1校昇降機設置建築その他工事			内訳書	
請負工事費 ¥103,851,000						
工事価格 ¥94,410,000						
最低制限価格 95,542,260円						
(税抜 86,856,600円)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
種目内訳						
直接工事費						
1. 市立馬堀中学校						
1-1. 昇降機設置建築工事		1-	式		29,760,579	
1-2. その他改修工事		1-	式		9,038,926	
1-3. 機械設備工事		1-	式		2,224,090	
2. 市立鴨居中学校						
2-1. 昇降機設置建築工事		1-	式		20,278,424	
2-2. その他改修工事		1-	式		3,076,180	
2-3. 機械設備工事		1-	式		2,048,010	
計					66,426,209	
共通費						
1. 共通仮設費		1-	式		4,205,000	
2. 現場管理費		1-	式		12,627,000	
3. 一般管理費		1-	式		11,164,000	
計					27,996,000	
換価格充当品		1-	式		▲ 3,335	
合計	(工事価格)				94,410,000	万円止 -8,874
消費税相当額					9,441,000	
請負工事費					103,851,000	
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和2年4月1日) 単価を採用しています。						
積算基準でのTは 7.7か月とします。						
採用共通費算定 改修を採用しています。						
共通仮設費(積み上げ分含む)及び現場管理費は、 学校ごとに算定し合算しています。						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. 市立馬堀中学校						
1-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,685,390	
2) 解体・処分		1-	式		2,877,280	
3) 土工・地業		1-	式		105,909	
4) 鉄筋		1-	式		88,671	
5) コンクリート		1-	式		1,164,950	
6) 型枠		1-	式		91,002	
7) 鉄骨		1-	式		2,803,123	
8) 金属		1-	式		1,065,668	
9) 建具		1-	式		9,586,728	
10) 左官・塗装		1-	式		556,329	
11) 内装・その他		1-	式		7,322,943	
12) ユニット		1-	式		1,537,398	
13) 外構		1-	式		875,188	
計					29,760,579	
1-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		2,470,510	
2) 解体・処分		1-	式		1,289,570	
3) ガラス・その他		1-	式		5,200,320	
4) 灯油庫屋根改修		1-	式		78,526	
計					9,038,926	
1-3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		1,207,960	
2) 換気設備		1-	式		118,800	
3) 衛生設備		1-	式		557,690	
4) 撤去工事		1-	式		339,640	
計					2,224,090	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 市立鴨居中学校						
2-1. 昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		895,650	
2) 解体・処分		1-	式		2,729,774	
3) 土工・地業		1-	式		119,690	
4) 鉄筋		1-	式		92,400	
5) コンクリート		1-	式		1,142,200	
6) 型枠		1-	式		82,662	
7) 鉄骨		1-	式		2,803,123	
8) 金属		1-	式		910,735	
9) 建具		1-	式		5,914,472	
10) 左官・塗装		1-	式		346,321	
11) 内装・その他		1-	式		4,107,422	
12) ユニット		1-	式		409,604	
13) 外構		1-	式		724,371	
計					20,278,424	
2-2. その他改修工事						
1) 直接仮設		1-	式		943,120	
2) 解体・処分		1-	式		1,137,296	
3) ガラス・その他		1-	式		874,552	
4) 灯油庫改修・倉庫撤去部改修		1-	式		80,104	
5) プロパン庫改修		1-	式		41,108	
計					3,076,180	
2-3. 機械設備工事						
1) 空調設備		1-	式		335,890	
2) 換気設備		1-	式		126,000	
3) 衛生工事		1-	式		905,070	
4) プロパンガス設備		1-	式		610,000	
5) 撤去工事		1-	式		71,050	
計					2,048,010	

