

				課長	係長等	検算	設計

令和 02 年度 設計 積算 書表 紙 ( 当初 )

設計書番号	年度 02	課・事業所 0166	班 36	連番 N003	区分 1	変更回数 00	基準区分 C2
事業所名	横須賀市みなと振興部						
(工事・業務)名	北下浦漁港(本港地区)北下浦漁港道路渡版取替工事						
(工事・業務)箇所	横須賀市長沢1丁目地内						
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事業区分							
起案・決裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工期	90 日間						
設計金額	( 円 )						
	4,444,000 円						
設計概要							
(起工・変更)理由							

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	4,444,000					
工事価格	4,040,000					
消費税等相当額	404,000					

最低制限価格 4,063,950円  
(税抜 3,694,500円)

令和 02 年度 積算諸条件調書 ( 当初 )

経費等情報	主たる工種	【漁港】構造物工事
	施工地域・工事場所区分	【漁港】市街地に係わる漁港漁場
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	補正なし
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	漁港漁場 (港湾) 工事積算基準書 適用年版	令和01年度 適用
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年4月1日基準
	係数ランク	ランク 3

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考	

(その他情報欄)







第0001号 内訳書  
渡版

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 渡版取替工					第0001号下内
	1	式	2,590,250	2,590,250	
合 計				2,590,250	

第0985号 内訳書  
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) スクラップ評価額 鉄くず ヘビーH2相当					
	2.181	t	,10,500	22,900	
合 計				22,900	

第0001号 下位内訳書  
 AMA0010 渡版取替工

1 式 当り  
 適用年版 T0204  
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 撤去	1	式	366,450	366,450	
(SJ0020) 設置	1	式	2,223,800	2,223,800	
合 計				2,590,250	
	1	式	当り	2,590,250	円/式