

令和2年度		市立長沢中学校昇降機設置建築その他工事				内訳書	
		請負工事費		¥76,197,000			
		工事価格		¥69,270,000			
		最低制限価格		70,234,450円			
		(税抜)		63,849,500円)			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
種目内訳							
直接工事費							
1. A棟昇降機設置建築工事		1-	式		15,483,611		
2. B棟昇降機設置建築工事		1-	式		28,611,055		
3. その他改修工事		1-	式		3,080,554		
4. 機械設備工事		1-	式		3,135,120		
計					50,310,340		
共通費							
1. 共通仮設費		1-	式		2,468,000		
2. 現場管理費		1-	式		8,078,000		
3. 一般管理費等		1-	式		8,422,000		
計					18,968,000		
換価格充当品		1-	式		▲ 4,350		
合計	(工事価格)				69,270,000	万円止 -3,990	
消費税相当額					6,927,000		
請負工事費					76,197,000		
建築工事標準単価表等は 令和2年度(令和2年4月1日) 単価を採用しています。 積算基準でのTは 7.5か月とします。 採用共通費算定 改修を採用しています。							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
科目内訳						
1. A棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		916,220	
2) 解体・処分		1-	式		1,766,781	
3) 土工・地業		1-	式		34,663	
4) 鉄筋		1-	式		253,744	
5) コンクリート		1-	式		422,800	
6) 型枠		1-	式		198,039	
7) 鉄骨		1-	式		4,558,359	
8) 防水		1-	式		779,530	
9) 金属		1-	式		840,223	
10) 建具		1-	式		2,898,544	
11) 左官・塗装		1-	式		145,990	
12) 内装・その他		1-	式		2,468,366	
13) ユニット		1-	式		200,352	
計					15,483,611	
2. B棟昇降機設置建築工事						
1) 直接仮設		1-	式		1,517,940	
2) 解体・処分		1-	式		5,057,022	
3) 土工・地業		1-	式		194,043	
4) 鉄筋		1-	式		221,516	
5) コンクリート		1-	式		400,300	
6) 型枠		1-	式		78,537	
7) 鉄骨		1-	式		6,132,429	
8) 金属		1-	式		1,421,024	
9) 建具		1-	式		6,010,543	
10) 左官・塗装		1-	式		460,953	
11) 内装・その他		1-	式		5,057,555	
12) ユニット		1-	式		773,136	
13) 外構		1-	式		1,286,057	
計					28,611,055	

