

設 計 書

工事名	大矢部ポンプ所受電設備更新工事			
工事場所	横須賀市衣笠町43番10号			
工 事 概 要	本工事は、大矢部ポンプ所に設置している受電設備が、経年劣化により動作に支障をきたす 恐れがあるため、これを更新するものである。			
	記			
	柱上気中開閉器	1台	高区ポンプ所系変圧器盤	1面
	引込盤	1面	盤火災受信機	1台
	受電盤	1面	照明分電盤	1面
	母線連絡盤	1面		
備 考	工期	自 令和 年 月 日		
	契約の日から	 日間	至 令和 3 年 2 月 26 日	
		工事日数		
		日		

工事設計書

設計金額

¥ 59,070,000

機 器 費	¥	37,456,000
直 接 工 事 費	¥	5,295,967
間 接 工 事 費	¥	6,256,451
設 計 技 術 費	¥	1,979,940
一 般 管 理 費 等	¥	2,718,649
合 計	¥	53,707,007

総括表

工 種	工 事 請 負 費					合 計
	機器費	直接工事費	間接工事費	設計技術費	一般管理費等	
電気設備更新工	37,456,000	5,295,967	6,256,451	1,979,940	2,718,649	53,707,007
合 計						53,707,007
改 め 合 計						53,700,000
消費税等相当額						5,370,000
総 合 計 金 額						59,070,000

NO. 1

工事設計書

工種又は名称	品質・形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
電気設備更新工	総括内訳書					
1 機器費						
機器費		1	式		37,456,000	
計	(機器費)				37,456,000	
2 直接工事費						
(1)輸送費		1	式		400,000	
(2)材料費		1	式		1,072,457	
(3)労務費		1	式		1,770,200	
(4)複合工費		1	式		1,500,000	
(5)直接経費		1	式		121,384	
(6)仮設費		1	式		431,926	
計	(直接工事費)				5,295,967	
3 間接工事費						
(1)共通仮設費		1	式		2,226,000	
(2)現場管理費		1	式		3,453,000	
(3)据付間接費		1	式		577,451	
計	(間接工事費)				6,256,451	

